

Δήμος Πατρέων  
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 16060 / 2024  
Ημ/νία : 07/11/2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)
<b>1. Οικοδομικά</b>								
1	Διάνοιξη οπών, φωλεών, αυλάκων ή ανοιγμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.30.09	1	ΟΙΚ 2267 100%	κατ' αποκοπή	1	1.500,00	1.500,00
<b>Σύνολο Οικοδομικά</b>								<b>1.500,00</b>
<b>1. Ηλεκτρομηχανολογικά</b>								
2	Εργασίες εκσυγχρονισμού και επέκτασης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιριακών υποδομών των Παλαιών Σφαγείων Πατρών	ΑΤΗΕ Ν9352.1	2	ΗΛΜ53 100%	κατ' αποκοπή	1,00	30.500,00	30.500,00
3	Εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενων δικτύων και εξοπλισμού	ΑΤΗΕ Ν4912.1	3	ΗΛΜ59 100%	κατ' αποκοπή	1,00	4.000,00	4.000,00
<b>Σύνολο Ηλεκτρομηχανολογικά</b>								<b>34.500,00</b>
<b>Σύνολο</b>								<b>36.000,00</b>
Γ.Ε.&Ο.Ε (18%)								6.480,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1 (Σ1)</b>								<b>42.480,00</b>
Απρόβλεπτα 15% (επί Σ1)								6.372,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 2 (Σ2)</b>								<b>48.852,00</b>
Εκτίμηση δαπάνης αναθεώρησης								448,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 3 (Σ3)</b>								<b>49.300,00</b>
Φ.Π.Α. 24% (επί Σ3)								11.832,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>								<b>61.132,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι Συντάξαντες

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο Διευθυντής

Δαρσινός Βασίλειος  
Ηλεκ/γος Μηχ/κος

Μαυρόκοτας Ιωάννης  
Ηλεκ/γος Μηχ/κος ΤΕ

Μωραΐτης Νικόλαος  
Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος  
Μηχ/κος

Χάνδακας	Κατάστημα	Θεατράκι	Σωλήνωση	Λάγιος		
		2	<b>2</b>		57	
		50	<b>50</b>		17	
		91	80		36	
		19			13	
		13			45	
		175	132	227	168	
		31,5	145,2	249,7	184,8	10%

3x50+25  
1x25