



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ. ΕΡΓΟΥ - Η/Μ

ΕΡΓΟ:
Κατασκευή 3^{ου} Γυμνασίου Πατρών
(β' φάση)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:.....

ΠΤΥΧΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.....

β) Η/Μ.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

.....
.....

ΤΗΛΕΦΩΝΟ.....

FAX:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΕΡΓΟ:
Κατασκευή 3^{ου} Γυμνασίου Πατρών
(β' φάση)

Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ. ΕΡΓΟΥ - Η/Μ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ
(στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται & το ποσοστό γενικών εξόδων & οφέλους αναδόχου.)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Άρθ. Αναθ/ σης (ΕΣΥ άρθ. 12)	Δ Α Π Α Ν Η (κατ' αποκοπή)	
			Μερική	Ολική
			τιμήματα σε Ευρώ. (€)	
A1.	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών των κτιρίων και των στεγασμένων χώρων του έργου & αποπεράτωση φέροντος οργανισμού.	Πιν. Α1		
A2.	Πλήρης κατασκευή προεργ. θεμελιώσεων υπογείων, φέροντος οργανισμού και των δαπέδων κτιρίων & στεγασμένων χώρων του έργου επί του εδάφους με την μόνωση & την υπόβαση τους, τις επιχώσεις & τα στραγγιστήρια, εξυγιάνσεις. Φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και διαχείριση προϊόντων ΑΕΚΚ από τις κατεδαφίσεις.	Πιν. Α2		
A3.	Πλήρης κατασκευή των δωματίων, των εμφανών στεγών των κτιρίων, του αύλειου χώρου και των στεγασμένων χώρων του έργου σύμφωνα με τα σχέδια.	Πιν. Α3		
A4.	Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων και πυρόσβεσης των κτιρίων και των στεγ. χώρων του έργου.	Πιν. Α4		
A5.	Πλήρης κατασκευή της εγκατ., κλιματισμού-θέρμανσης και αερισμού των κτιρίων του έργου.	Πιν. Α5		
A6.	Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή) μετά των φωτιστικών σωμάτων των κτιρίων και των στεγασμένων χώρων του έργου καθώς και των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και σήμανσης του έργου.	Πιν. Α6		
A7.	Πλήρης κατασκευή του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας- ΣΑΠ (αλεξ/νου) του έργου.	Πιν. Α7		
A8.	Πλήρης κατασκευή του ανελκυστήρα του έργου.	Πιν. Α8		
A9.	Ηλεκτροφωτισμός αυλείου χώρου, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. του έργου .	Πιν. Α9		
	Σε μεταφορά			

	Από μεταφορά			
A10.	Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων του αυλείου χώρου, του έργου.	Πιν. A10		
A11.	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γεννητριών ηλεκτροπαραγωγής.	Πιν. A11		
A12.	Πλήρης κατασκευή οικοδ/κών εργασιών αυλείου χώρου, κερκίδων, περίφραξης, πεζοδρομίων, κρασπέδων, στραγγιστηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.	Πιν. A12		
A13.	Πλήρης κατεδάφιση υπαρχόντων κτισμάτων-θεμελιώσεων-βάσεων κτιρίων και περιμετρικών περιφράξεων με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά όλων των παραπάνω προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.	Πιν. A13		
	Συνολική αξία μελέτης εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)			

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΕΥΡΩ (€)
1	Με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΠ)	
I Συνολική κατά την προσφορά αξία του έργου (ΣΠ)		
α	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	
β	Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	
II	Σύνολο απροβλέπτων, απολογιστικών και αναθεώρησης	
III Συνολική Δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ		
ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24%)		
IV	Συνολική, κατά την προσφορά, Δαπάνη Όλου του Έργου με ΦΠΑ	

Ολογράφως (ΣΠ) σε ΕΥΡΩ (€):

Πάτρα.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Οικονόμου Δημ.
Πολ. Μηχ/κός

Αντωνοπούλου Φανή
Αρχιτ. Μηχ/κός

Ξανθοπούλου Αικ.
Μηχ/γος Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια Αρχ. Έργου - Η/Μ

Ελένη Αλεξοπούλου
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός με β.Α'