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1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι:
Η αντικατάσταση, επισκευή - συντήρηση κουφωμάτων σχολικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή
του Δήμου Πατρέων. Οι ανάγκες αντικατάστασης ή συντήρησης των κουφωμάτων  διαφέρουν ανά
σχολική  μονάδα  και  προγραμματίζονται  κατόπιν  αυτοψιών  από  αρμόδιους  μηχανικούς  της
Υπηρεσίας  κατόπιν αιτημάτων των Δ/ντων των σχολικών μονάδων . 

Σκοπός  είναι  η  πλήρης  αποκατάσταση  των  υπαρχόντων  κουφωμάτων  ώστε  να  είναι  πλήρως
λειτουργικά και ασφαλή για την σχολική κοινότητα.

2.    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Μελέτη αφορά:
στην  αντικατάσταση  –  επισκευή,  συντήρηση  των  υπαρχόντων  κουφωμάτων  σχολικών  μονάδων
πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πατρέων, όπου
κρίνεται απαραίτητο λόγω προβλημάτων παλαιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας.

 Ειδικότερα, αντικαθίστανται  ή επισκευάζονται  – συντηρούνται  τα υφιστάμενα κουφώματα
σχολικών μονάδων (εσωτερικά κυρίως WC, αιθουσών αλλά κ εξωτερικά) και  τοποθετούνται
προστατευτικά  σιδηρά  κιγκλιδώματα  κυρίως  σε  παράθυρα,  θύρες  κλπ   όπου  κρίνεται
απαραίτητο  για  την  ασφάλεια  των  μαθητών.  Επίσης  σε  αυτήν  περιλαμβάνονται  και  οι
εγκαταστάσεις  χωρισμάτων  αιθουσών  κλπ  βοηθητικών  χώρων  με  γυψοσανίδες,
τσιμεντoσανίδες  όπως  και  η  κατασκευή  ψευδοροφών σχολικών αιθουσών  κλπ χώρων
σχολείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. EΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ
Τμήμα Κτιριακών Έργων
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Επισημαίνουμε ότι:
 Προκειμένου να εκτελεστούν οι παραπάνω αναγραφόμενες εργασίες και πριν την έναρξη τους, ο

Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να εκδώσει από τις Αρμόδιες Αρχές όλες τις απαραίτητες άδειες,
εφόσον απαιτούνται και που θα επιτρέπουν αυτού του είδους τις εργασίες. Ενδεικτικά αναφέρονται
Πολεοδομικές  άδειες  (μικρής  κλίμακας,  εγκρίσεις  εκτέλεσης  εργασιών  κ.α.), γνωμοδοτήσεις  από
αρχαιολογικές υπηρεσίες (υπηρεσία Νεωτέρων μνημείων κ.α.), άδειες από κοινωφελείς επιχειρήσεις
ΟΤΕ,  ΔΕΗ,  ΔΕΥΑΠ  κ.α.,  γνωμοδοτήσεις  από  Αρχιτεκτονικό  Συμβούλιο,  άδειες  κατάληψης
πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, ενημέρωση περί κατεδαφίσεων στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και
ότι άλλο μπορεί να χρειαστεί.

 Ο Ανάδοχος οφείλει  πριν  την  έναρξη  των εργασιών  σε  ένα  σχολικό  κτίριο,  να  ειδοποιήσει  τους
επιβλέποντες του έργου, έτσι ώστε από κοινού να επιμετρούν τις εργασίες.

 Ο Ανάδοχος  οφείλει  πριν  την έναρξη  εργασιών  ανακαίνισης,  συντήρησης  ή  και  αντικατάστασης
κάποιων στοιχείων σε ένα κτίριο, ως διαχειριστής ΑΕΚΚ, να υποβάλλει στοιχεία για την διαχείριση
των  αποβλήτων  (ΣΔΑ)  που  θα  παραχθούν,  όπως  προβλέπεται  στο  άρθρο  7  «Υποχρεώσεις
διαχειριστών ΑΕΚΚ» της Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010, όπως και την σύμβαση με την πιστοποιημένη
εταιρία.

2.1 Χωροθέτηση του Έργου
Οι σχολικές μονάδες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πατρέων.

 Σχολικές μονάδες στις  οποίες θα γίνουν επεμβάσεις αντικατάστασης – επισκευής -  συντήρησης
κουφωμάτων κ.λ.π. συναφών οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με τα αιτήματά τους:

 2ο Νηπιαγωγείο Πατρών  (οδός Πόντου τέρμα) 

 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο (οδος Ιππολύτης)

 32ο Νηπιαγωγείο (οδός Άθω 18)

 37ο Νηπιαγωγείο Πατρών (οδός Καλαβρύτων και Νικαίας ) 

 45ο Νηπιαγωγείο Πατρών(οδός Πρέσπας 17-Τέρψη)

 48ο Νηπιαγωγείο Πτρών ( πάροδος Αυστραλίας)

 41 Νηπιαγωγείο Πατρών (Ραγκαβή 18)

 4ο Νηπιαγωγείο Πατρών(Ακτη Δυμαίων 51),

 60ο Νηπιαγωγείο Πατρών(Ρηγα Φερραίου & Σατοβριάνδου)

 65Ο Νηπιαγωγείο Πατρών (Βούντενη)

 Νηπιαγωγείο Καλλιθέας

  1Ο   & 2ο Δημοτικά Σχολεία Οβρυάς

 14ο Δημοτικό Σχολειο (Ακτή Δυμαίων 51)

 2ο Δημοτικό Σχολειο – 15ο Νηπιαγωγείο (Στρούμπειο)

 34ο Νηπιαγωγείο Πατρών (Αλφειού 8)

 46ο Δημοτικό Σχολείο (οδος Ιωαν. Δαμασκηνού)

 34ο Δημοτικό Σχολείο (Αλεξανδρουπόλεως και Πανεπιστημίου)

 Δημοτικό σχολείο Καλλιθέας

 Νηπιαγωγείο Κάτω Καστριτσίου

 Δημοτικό Σχολείο Ακταίου

 Δημοτικό Σχολείο Δρεπάνου 

 Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

 1ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας  Πατρών

 4ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (οδός Ρούφου)

 16ο Δημοτικό Σχολείο(Νοταρά 104)

  Πειραματικό Δημοτικό Πανεπιστημίου Πατρών(οδος Διαγόρα)

 Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών 



 21ο Γυμνάσιο Πατρών (Ανθεμίου & Θερμοπυλών)

 Λύκειο Δεμενίκων

 Σχολικό Συγκρότημα 2ο ΕΠΑΛ,6Ο ΕΠΑΛ, 5ο ΕΠΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝΟ,2Ο Ε.Κ., ΔΙΕΚ (οδος

Τέρμα Αγίας Σοφίας).

 13ο Γενικό  Λύκειο Πατρών

Επίσης σε λοιπά σχολεία του Δήμου Πατρέων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης όπου μπορεί να

προκύψει  ανάγκη κατά την διάρκεια εξέλιξης της εργολαβίας αυτής και μέχρι την απορρόφηση των

πιστώσεων του έργου.

2.2 Προδιαγραφές
Για όλες τις εργασίες θα ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Π.Δ. 13/22-4-29 και οι συστάσεις της Υ.Α.
αρ. 31245/22-05-93 (ΦΕΚ 451/Β) σε συνδυασμό με τις ΕΤΕΠ. Επίσης όλες οι εργασίες θα γίνουν
σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  που  προβλέπονται  από  την  παρούσα  Τεχνική  Περιγραφή,  το
Τιμολόγιο Μελέτης, την Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Τ.Σ.Υ.),
καθώς και τον Φάκελο και το Σχέδιο ασφαλείας και Υγείας του έργου (Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ), καθώς και με
τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεων Δημοσίων Έργων και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές και τις επί τόπου υποδείξεις του επιβλέποντος Μηχανικού.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διαχείριση της περίσσειας των προϊόντων καθαίρεσης, η
οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται με ορθό περιβαλλοντικό τρόπο και με σύμβαση του
αναδόχου  με  πιστοποιημένη  εταιρία  διαχείρισης  αντίστοιχων  υλικών,  σύμφωνα  με  την  Υ.Α.
36259/1757/Ε103/2010.

3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Κατά  την  διαδικασία  του  διαγωνισμού  θα  ληφθούν  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την  αποφυγή
σύγκρουσης συμφερόντων και ειδικότερα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την
επανόρθωση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων.
Η προετοιμασία της διαδικασίας για την ανάθεση του έργου, έγινε από την Δ/νση Αρχιτεκτονικού
Έργου – Η/Μ του Δήμου Πατρέων. Προς τούτο, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού θα διασφαλιστεί
ότι δεν συντρέχουν συνθήκες σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των στελεχών της Δ/σας Υπηρεσίας,
των μελών της επιτροπής διαγωνισμού και των αποφαινόμενων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
με υποψήφιους προσφέροντες ή υπεργολάβους αυτών, αναφορικά με επαγγελματικά, προσωπικά,
οικογενειακά, οικονομικά ή άλλα κοινά συμφέροντα. 
Στην περίπτωση που εντοπιστούν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, θα ληφθούν κατάλληλα
μέτρα για την επανόρθωση του ζητήματος, όπως παραίτηση μελών, αποχή ή αποκλεισμός από την
διαγωνιστική διαδικασία. 

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διατίθενται από την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ για τα προαναφερόμενα σχολικά κτίρια,
οι τεχνικές εκθέσεις, τα σχέδια και φωτογραφίες.

5. ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ
Ιδιαιτερότητες  και  τοπικές  συνθήκες  του  έργου  δημιουργούνται  μόνο  λόγω  της  λειτουργίας  των
σχολικών μονάδων κατά τις πρωινές ώρες, όπου συναθροίζονται μαθητές και εκπαιδευτικοί.

6. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ
Κατά το πρόσφατο παρελθόν, έχουν εκτελεστεί και άλλα έργα με τα ίδια χαρακτηριστικά από την
Δ/νση  Αρχιτεκτονικού  Έργου  –  Η/Μ  του  Δήμου  Πατρέων.  Όλα  τα  στοιχεία  και  οι  πληροφορίες
βρίσκονται στα γραφεία της Δ/νσης.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Τα ποσοτικά στοιχεία του έργου αναφέρονται στην προμέτρηση και στον προϋπολογισμό του έργου.

8. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Τα στοιχεία καταγραφής κινδύνων εκτέλεσης εργασιών αναφέρονται στους φάκελους ασφαλείας και
υγείας του έργου.



9. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2026  και στον Προϋπολογισμό του Δήμου
Πατρέων για το έτος 2026 στον κωδικό ΑΛΕ. 070.2420301029, με κατανομή 421.452,83 ευρώ για το
έτος  2026 και  178.547,17  ευρώ για  το  έτος  2027 και  το  έργο  θα  χρηματοδοτηθεί  από  ΣΑΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΠ.
 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι:  483.870,97 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και  600.000,00 €
(με ΦΠΑ 24%).

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15)
μήνες. Η προθεσμία αυτή έχει  ως χρόνο εκκίνησης την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης η
οποία ημερομηνία επέχει θέση πρωτοκόλλου εγκατάστασης και εντολή έναρξης της εργολαβίας.
 Αναλυτικότερα στοιχεία αναγράφονται στην Ε.Σ.Υ. της μελέτης.

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 4412/2016. Η οικονομική
προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95  παρ.2(α)  του  Νόμου  4412/2016.  Κριτήριο  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  είναι  η  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

                                                     

                                                 Πάτρα         / 04 / 2026

     Η Συντάξασα   Ο Τμηματάρχης               Ο αναπλ.  Προϊστάμενος 
                                        Κτιριακών Έργων         της Δ/νσης Αρχιτεκτον. Έργου -Η/Μ
   

Αλεξάνδρα Παρασκευοπούλου           Δημήτρης Α. Νικολάου                  Δημήτριος Α. Νικολάου
    Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.          Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.               Πολ. Μηχανικός MSc  με β. Α’
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