

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικος Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>									
1	NET ΠΡΣ Γ1	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για τη φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	3.1	ΠΡΣ 1140	στρ	1,41	105,00	148,05	
2	NET ΠΡΣ Γ2	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	3.2	ΠΡΣ 1620	m3	141,30	5,00	706,50	
3	NET ΠΡΣ Δ1.4	Δένδρα κατηγορίας Δ4	3.3	ΠΡΣ 5210	τεμ	190	25,00	4.750,00	
4	NET ΠΡΣ Δ1.5	Δένδρα κατηγορίας Δ5	3.4	ΠΡΣ 5210	τεμ	16	45,00	720,00	
5	NET ΠΡΣ Δ2.2	Θάμνοι κατηγορίας Θ2	3.5	ΠΡΣ 5210	τεμ	15	4,30	64,50	
6	NET ΠΡΣ Δ2.4	Θάμνοι κατηγορίας Θ4	3.6	ΠΡΣ 5210	τεμ	55	14,00	770,00	
7	NET ΠΡΣ Δ06.2	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2	3.7	ΠΡΣ 5220	τεμ	10	1,65	16,50	
8	NET ΠΡΣ Δ7	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	3.8	ΠΡΣ 1710	m3	141,30	8,50	1.201,05	
9	NET ΠΡΣ Δ10	Προμήθεια τύρφης	3.9	ΠΡΣ 5340	m3	10,30	40,00	412,00	
10	NET ΠΡΣ Δ11	Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων	3.10	ΠΡΣ 5340	m3	10,30	40,00	412,00	
11	NET ΠΡΣ Δ12	Προμήθεια διογκωμένου περλίτη	3.11	ΠΡΣ 5340	m3	4,12	50,00	206,00	
12	NET ΠΡΣ Δ13	Προμήθεια πανιού εδαφοκάλυψης	3.12	ΟΔΟ 1510	m2	315,04	0,80	252,03	
13	NET ΠΡΣ ΝΔ 14	Προμήθεια βοτσάλου λευκού 2-4cm	3.13	ΟΔΟ 1510	m3	4,32	540,00	2.332,80	
14	NET ΠΡΣ Ε2.1	Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m	3.14	ΠΡΣ 5130	τεμ	25	0,75	18,75	
15	NET ΠΡΣ Ε2.2	Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	3.15	ΠΡΣ 5120	τεμ	55	2,00	110,00	
16	NET ΠΡΣ Ε4.3	Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m	3.16	ΠΡΣ 5110	τεμ	190	4,00	760,00	
17	NET ΠΡΣ Ε4.4	Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,20 x 1,20 x 1,20 m	3.17	ΠΡΣ 5110	τεμ	16	5,00	80,00	
18	NET ΠΡΣ Ε9.1	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών	3.18	ΠΡΣ 5210	τεμ	10	0,40	4,00	
19	NET ΠΡΣ Ε9.4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	3.19	ΠΡΣ 5210	τεμ	15	1,10	16,50	
20	NET ΠΡΣ Ε9.5	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	3.20	ΠΡΣ 5210	τεμ	245	1,30	318,50	
21	NET ΠΡΣ Ε9.6	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 -22,00 lt	3.21	ΠΡΣ 5210	τεμ	9	3,00	27,00	

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικος Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	NET ΠΡΣ Ε9.7	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23,00-40,00 lt	3.22	ΠΡΣ 5210	τεμ	7	4,00	28,00	
23	NET ΠΡΣ Ε11.1.1	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	3.23	ΠΡΣ 5240	τεμ	190	3	475,00	
24	NET ΠΡΣ Ε11.1.1	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	3.24	ΠΡΣ 5240	τεμ	16	4	64,00	
25	NET ΠΡΣ Ε13.2	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	3.25	ΠΡΣ 5510	στρ	1,2	5.500	6.600,00	
26	NET ΠΡΣ ΣΤ1.1	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m	3.26	ΠΡΣ 5330	τεμ	190	0,20	38,00	
27	NET ΠΡΣ ΣΤ1.2	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,61 m και άνω	3.27	ΠΡΣ 5330	τεμ	16	0,35	5,60	
28	NET ΠΡΣ ΣΤ 2.1.5	Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο	3.28	ΠΡΣ 5321	τεμ	300	0,00	1,35	
29	NET ΠΡΣ ΣΤ 2.2.5	Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)	3.29	ΠΡΣ 5522	στρ	1,20	0,95	1,14	
30	NET ΠΡΣ ΣΤ3.1	Λίπανση φυτών με τα χέρια	3.30	ΠΡΣ 5340	τεμ	300	0,05	15,00	
31	NET ΠΡΣ ΣΤ 3.4	Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική	3.31	ΠΡΣ 5540	τεμ	1,2	11	13,50	
32	NET ΠΡΣ ΣΤ 4.1	Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	3.32	ΠΡΣ 5354	τεμ	220	9	1.980,00	
33	NET ΠΡΣ ΣΤ 4.6.1	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα	3.33	ΠΡΣ 5352	τεμ	55	0,10	5,50	
34	NET ΠΡΣ ΣΤ 4.6.2	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας	3.34	ΠΡΣ 5352	τεμ	15	0,25	3,75	
35	NET ΠΡΣ ΣΤ 4.7	Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών πωιδών φυτών	3.35	ΠΡΣ 5351	τεμ	10	0,04	0,40	
36	NET ΠΡΣ ΣΤ 4.8.1	Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή	3.36	ΠΡΣ 5330	στρ	1,20	27,50	33,00	
37	NET ΠΡΣ ΣΤ 5.1	Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4m	3.37	ΠΡΣ 5362	τεμ	290	0,20	58,00	
38	NET ΠΡΣ ΣΤ 5.1	Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα	3.38	ΠΡΣ 5560	στρ	1,20	25,00	30,00	
39	NET ΠΡΣ ΣΤ 6.1	Βοτάνισμα με τα χέρια	3.39	ΠΡΣ 5551	στρ	0,36	90,00	32,40	
40	NET ΠΡΣ ΣΤ 7.1	Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια	3.40	ΠΡΣ 5571	στρ	1,20	25,00	30,00	
41	NET ΠΡΣ ΣΤ 8.1.1	Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	3.41	ΠΡΣ 5390	στρ	1,41	10,00	14,10	
42	NET ΠΡΣ ΣΤ 8.3	Καθαρισμός χλοοτάπητα	3.42	ΠΡΣ 5570	στρ	1,20	17,50	21,00	
43	NET ΠΡΣ ΣΤ 10	Αερισμός χλοοτάπητα	3.43	ΠΡΣ 5580	στρ	1,20	15,00	18,00	
44	NET ΠΡΣ ΣΤ 11	Αραίωμα χλοοτάπητα	3.44	ΠΡΣ 5570	στρ	1,20	17,50	21,00	
45	NET ΠΡΣ Ζ 1.1	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	3.45	ΠΡΣ 5352	τεμ	60	2,00	120,00	
46	NET ΠΡΣ Ζ1.2	Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	3.46	ΠΡΣ 5352	τεμ	40	4,00	160,00	
47	NET ΠΡΣ Ζ1.3	Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος > 1,50 m	3.47	ΠΡΣ 5352	τεμ	20	100,00	2.000,00	
48	NET ΠΡΣ Ζ 2.4	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	3.48	ΠΡΣ 5354	τεμ	30	135,00	4.050,00	

A/A	Κωδικός Άρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικος Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
49	NET ΠΡΣ Ζ 2.5	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	3.49	ΠΡΣ 5354	τεμ	100	180,00	18.000,00	
50	NET ΠΡΣ Η1.1.3	Σωλήνες από πολυεθυλένιο PE 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 25	3.50	ΗΛΜ 8	m	1.250,00	0,45	562,50	
51	NET ΠΡΣ Η1.1.4	Σωλήνες από πολυεθυλένιο PE 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 32	3.51	ΗΛΜ 8	m	200,00	0,65	130,00	
52	NET ΠΡΣ Η8.1.1	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	3.52	ΗΛΜ 8	τεμ	1000	0,22	220,00	
53	NET ΠΡΣ Η8.3.1.2	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι,στατικοί, με σώμα ανύψωσης 10 cm	3.53	ΗΛΜ 8	τεμ	20	4,60	92,00	
54	NET ΠΡΣ Η8.3.3.1	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι,γρναζωτοί, ακτίνας ενέργειας 7-14 m,πλαστικός με σώμα ανύψωσης 10 cm	3.54	ΗΛΜ 8	τεμ	20	30,00	600,00	
55	NET ΠΡΣ Η9.1.1.1	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ1"	3.55	ΗΛΜ 8	τεμ	18	32,00	576,00	
56	NET ΠΡΣ Η9.2.3.4	Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας,τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες:6	3.56	ΗΛΜ 52	τεμ	1	300,00	300,00	
57	NET ΠΡΣ Η9.6.1	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες:12	3.57	ΗΛΜ 52	τεμ	1	450,00	450,00	
58	NET ΠΡΣ Η9.2.15.6	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών	3.58	ΗΛΜ 8	τεμ	8	45,00	360,00	
59	NET ΠΡΣ Η9.2.15.6	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY)	3.59	ΗΛΜ 47	τεμ	50	1,80	90,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>								<b>27.968,00</b>	<b>27.968,00</b>
		<b>Άθροισμα Δαπανών Εργασιών</b>							<b>27.968,00</b>
		Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%						18%	5.034,24
		<b>Συνολική Δαπάνη</b>							<b>33.002,24</b>
		Απρόβλεπτες δαπάνες						15%	4.950,34
		<b>Σύνολο Δαπάνης</b>							<b>37.952,58</b>
		Πρόβλεψη αναθεώρησης (~1%)							379,53
		<b>Σύνολο Δαπάνης</b>							<b>38.332,10</b>
		Φ.Π.Α. 24%						24%	9.199,70
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>							<b>47.531,81</b>

Πάτρα, / /2026  
Η Συντάξασα

Καρούσου Χριστίνα  
Γεωπόνος Π.Ε με Α' β

Πάτρα, / /2026  
Ελέγχθηκε  
Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Πρασίνου

Καρούσου Χριστίνα  
Γεωπόνος Π.Ε με Α' β

Πάτρα, / /2026  
Θεωρήθηκε  
Ο Διευθυντής  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας &  
Πρασίνου

Παπαευθυμίου Παναγιώτης  
Χημικός Μηχανικός Π.Ε με Α' β



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

