

Δήμος Πατρέων
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 5370 /
2026

Ημ/γία : 08/04/2026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4 ΖΩΝΩΝ	ΑΤΗΕ Ν9350.1	1.1	ΗΛΜ 52 100%	τεμ	62	290,00	17.980,00
2	ΕΠΕΚΤΑΣΗ 8 ΖΩΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	ΑΤΗΕ Ν9350.2	1.2	ΗΛΜ 52 100%	τεμ	15	60,00	900,00
3	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ	ΑΤΗΕ Ν9350.3	1.3	ΗΛΜ 52 100%	τεμ	142	30,00	4.260,00
4	ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ	ΑΤΗΕ Ν9350.4	1.4	ΗΛΜ 52 100%	τεμ	130	30,00	3.900,00
5	ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	ΑΤΗΕ Ν9350.5	1.5	ΗΛΜ 52 100%	τεμ	150	33,00	4.950,00
6	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	ΑΤΗΕ Ν9350.6	1.6	ΗΛΜ 52 100%	τεμ	47	50,00	2.350,00
Σύνολο Ομάδας 1								34.340,00
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ								
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	ΑΤΗΕ Ν62.30.1	2.1	ΗΛΜ 46 100%	τεμ	62,00	150,00	9.300,00
2	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	ΑΤΗΕ Ν62.10.37.1	2.2	ΗΛΜ 46 100%	μ	25,00	13,00	325,00
3	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΑΤΗΕ Ν9415.1	2.3	ΗΛΜ 46 100%	τεμ	10,00	20,00	200,00
Σύνολο Ομάδας 2								9.825,00
Σύνολο								44.165,00
Γ.Ε&Ο.Ε (18%)								7.949,70
ΣΥΝΟΛΟ 1 (Σ1)								52.114,70
Απρόβλεπτα 15% (επί Σ1)								7.817,21
ΣΥΝΟΛΟ 2 (Σ2)								59.931,91
Εκτίμηση δαπάνης αναθεώρησης								68,09
ΣΥΝΟΛΟ 3 (Σ3)								60.000,00
Φ.Π.Α. 24% (επί Σ3)								14.400,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ								74.400,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο Αν. Διευθυντής

Δαρσινός Βασίλειος
Ηλεκ/γος Μηχ/κος

Μαυρόκοτας Ιωάννης
Ηλεκ/γος Μηχ/κος ΤΕ

Νικολάου Δημήτριος
Πολ/κος Μηχ/κος-ΜSc με Α'β