



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ. ΕΡΓΟΥ - Η/Μ

ΕΡΓΟ:
Κατασκευή 3ου Γυμνασίου
Πατρών
Α.Μ. 37/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

(στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται & το ποσοστό γενικών εξόδων & οφέλους αναδόχου.)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Άρθ. Αναθ/σης (ΕΣΥ άρθ. 12)	Δ Α Π Α Ν Η (κατ' αποκοπή)	
			Μερική	Ολική
			τιμήματα σε Ευρώ. (€)	
A1.	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών των κτιρίων και των στεγασμένων χώρων του έργου & αποπεράτωση φέροντος οργανισμού.	Πιν. Α1	1.400.000,0	
A2.	Πλήρης κατασκευή προεργ. θεμελιώσεων υπογείων, φέροντος οργανισμού και των δαπέδων κτιρίων & στεγασμένων χώρων του έργου επί του εδάφους με την μόνωση & την υπόβαση τους, τις επιχώσεις & τα στραγγιστήρια, εξυγιάνσεις.	Πιν. Α2	140.000,0	
A3.	Πλήρης κατασκευή των δωματίων, των εμφανών στεγών των κτιρίων, του αύλειου χώρου και των στεγασμένων χώρων του έργου σύμφωνα με τα σχέδια.	Πιν. Α3	120.000,00	
A4.	Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων και πυρόσβεσης των κτιρίων και των στεγ. χώρων του έργου.	Πιν. Α4	100.000,00	
A5.	Πλήρης κατασκευή της εγκατ. κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού, των κτιρίων του έργου.	Πιν. Α5	300.000,00	
A6.	Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή) μετά των φωτιστικών σωμάτων των κτιρίων και των στεγασμένων χώρων του έργου καθώς και των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και σήμανσης του έργου.	Πιν. Α6	200.000,00	
A7.	Πλήρης κατασκευή του αλεξ/νου του έργου.	Πιν. Α7	25.000,00	
A8.	Πλήρης κατασκευή του ανελκυστήρα του έργου.	Πιν. Α8	20.000,00	
A9.	Ηλεκτροφωτισμός αυλείου χώρου, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. του έργου .	Πιν. Α9	25.000,00	
	Σε μεταφορά			2.330.000,00

	Από μεταφορά			2.330.000,00
A10.	Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων του αυλείου χώρου, του έργου.	Πιν. A10	18.000,00	
A11.	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γεννητριών ηλεκτροπαραγωγής.	Πιν. A11	27.000,00	
A12.	Πλήρης κατασκευή οικοδ/κών εργασιών αυλείου χώρου, κερκίδων, περίφραξης, πεζοδρομίων, κρασπέδων, στραγγιστηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.	Πιν. A12	80.000,00	
A13.	Πλήρης κατεδάφιση υπαρχόντων κτισμάτων-θεμελιώσεων-βάσεων κτιρίων και περιμετρικών περιφράξεων με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά όλων των παραπάνω προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.	Πιν. A13	70.000,00	
	Συνολική αξία μελέτης εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)			2.525.000,0

ΕΡΓΟ:
Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΕΥΡΩ (€)
	Με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΣ)	2.525.000,00
I	Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)	2.525.000,00
α	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	378.750,00
β	Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	42.037,10
II	Σύνολο απροβλέπτων και αναθεώρησης	420.787,10
III	Συνολική Δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ	2.945.787,10
	ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24%)	706.988,90
IV	Συνολική, κατά την μελέτη, Δαπάνη Όλου του Έργου με ΦΠΑ	3.652.776,00

Διαχωρισμός των δαπανών του όλου έργου

1. Οικοδομικών εργασιών	1.810.000,00	Ευρώ (€)
2. Η/Μ εγκαταστάσεων	715.000,00	Ευρώ (€)
3. Απρόβλεπτες δαπάνες	378.750,00	Ευρώ (€)
4. Αναθεώρησης	42.037,10	Ευρώ (€)
5. Φ.Π.Α. (24%)	706.988,90	Ευρώ (€)
ΣΥΝΟΛΟ	3.652.776,00	Ευρώ (€)

Πάτρα - - 2016
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Οικονόμου Δημ.
Πολ. Μηχ/κός

Αντωνοπούλου Φανή
Αρχιτ. Μηχ/κός

Ξανθοπούλου Αικ.
Μηχ/γος Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια Αρχ. Έργου - Η/Μ

Ελένη Αλεξοπούλου
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός με β.Α'